

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 181825

ΕΡΓΟ: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ Λ. ΚΝΩΣΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ
1.2: Στεγάνωση ταρατσών, αποκατάσταση
διάβρωσης τοίχων, βάψιμο, διαμόρφωση χώρων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	2018ΣΕ0460 0025
---------------------	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 101.679,98

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 181825

ΕΡΓΟ: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ Λ. ΚΝΩΣΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ
1.2: Στεγάνωση ταρατσών, αποκατάσταση
διάβρωσης τοίχων, βάψιμο, διαμόρφωση χώρων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	2018ΣΕ0460 0025
----------------	---------------------	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(με ΦΠΑ): 101.679,98
ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Προσφέρων

Προς:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

779E59E52697E508933ACBC62D2A01D6

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Είδος Δαπάνης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	Έργο	1	2.437,90	2.437,90		
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	Έργο	1	47.417,70	47.417,70		
	Η/Μ	Έργο	1	10.463,28	10.463,28		
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	Απροσδιόρισ.	1	22,46	22,46		
Σύνολο Κατά τη μελέτη:					60.341,34	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 23/06/2021

Ο Προσφέρων

779E59E52697E508933ACBC62D2A01D6

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	Έργο	1	2.437,90	2.437,90		
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	Έργο	1	47.417,70	47.417,70		
	Η/Μ	Έργο	1	10.463,28	10.463,28		
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	Απροσδιόρισ.	1	22,46	22,46		
Σύνολο Κατά τη μελέτη:					60.341,34	Κατά την προσφορά:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		10.857,40		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		71.198,74	Κατά την προσφορά:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		10.676,44		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		81.875,18	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ		124,80		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		81.999,98	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

779E59E52697E508933ACBC62D2A01D6